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L'entreprise doit prendre connaissance des dispositions générales indiquées dans le 
document CCTP lot 00 – prescriptions communes applicables à tous les lots. 

1. PREPARATION, ETUDES ET REALISATION 

1.1 PREPARATION ET ETUDES 

Pendant la période de préparation, l'entreprise devra élaborer et / ou fournir au minimum les 
documents suivants : 

• plan de localisation des ouvrages, 

• procédure de mise en œuvre, 

• fiches techniques des produits et matériaux utilisés. 

La synthèse des réservations sera assurée par le lot gros-œuvre. A ce titre, le titulaire du 
présent lot doit lui fournir ses plans de cheminement et réservations. Elle devra valider le plan 
de synthèse. 

La synthèse technique sera assurée par le lot CVC. A ce titre, l'entreprise titulaire du présent 
lot devra lui fournir ses besoins pendant la période de préparation. Elle devra valider la 
synthèse faite. 

1.2 REALISATION 

Les vérifications des ouvrages, en conformité aux règles de l'art, incombent aux constructeurs, 
le résultat de ce contrôle, sous forme de rapports ou de compte rendus, devra être 
communiqué à la maîtrise d'œuvre et au contrôleur technique. 

Pendant toute la durée de son intervention, le titulaire du présent lot devra le nettoyage de ses 
postes de travail et l'évacuation de ses gravats 

L'entreprise devra prévoir une réception des ouvrages avec les entreprises en charge de ses 
supports. 

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DU LOT 

Nota : La visite du site est obligatoire, l’attestation de visite sera à fournir, signée par 
l’office de tourisme et à joindre avec l’offre 

2.1 DEPOSE DU REVETEMENT PVC EXISTANT 

Dépose du revêtement de sol en PVC existant comprenant : 

• Dépose des plinthes 

• Dépose du revêtement PVC 

• Dépose des résidus de colle et éventuellement dépose des meoceaux de ragréage ou 
chape dégradés 

• Evacuation des gravats de démolitions 

• Dépose du ragréage suivant son état 

 

Localisation : ensemble du RDC Hors WC 

 

 

 

 



2.2 RAGREAGE 

 
Réalisation d’un ragréage sur la totalité de la surface du RDC hors WC pour recevoir le 
nouveau carrelage de sol. 

Néanmoins, si l’entreprise juge le support recevable pour recoller un carrelage par-dessus, 
elle pourra le notifier dans son offre en inscrivant sans objet dans le DPGF. 

 

Localisation : ensemble du RDC Hors WC 

 

2.3 CARRELAGE 

Fourniture et pose de carrelage collé en gré cérame beige homogène rectangulaire format 
120x20, comprenant : 

• nettoyage, 

• ponçage ou grenaillage, 

• mise en œuvre du carrelage avec colle appropriée y compris traitement des joints. 

L’entreprise devra fournir un échantillonnage conséquent à la maitrise d’ouvrage, prix de base 
en fourniture du carreau 40 €HT du m². 

Les produits utilisés devront être compatibles entre eux et avec le support. 

Coloris au choix de la maitrise d’ouvrage 

Le revêtement de sols devra présenter un classement : 

U3s P3 E1 C1 mini 

 

Localisation : ensemble du RDC Hors WC 

 

2.4 TAPIS BROSSE ENCASTRE 

 
Tapis brosse + picots type EMCO ou similaire composé d’un cadre métallique et d’un tapis 
déroulé à l’intérieur 
 

TAPIS N°1 : Dimensions 2.00 x 1,20 m adapté aux dimensions des carrelages pour découpe 
dans les joints. 
Tapis brosse + picots PVC 
Découpe carrelage sur joints 
Décaissement  
Réagréage 
Pose tapis 
 
TAPIS N°2 : Dimensions 1.00 x 0.80 m adapté aux dimensions des carrelages pour découpe 
dans les joints. 
Tapis brosse + picots PVC 
Découpe carrelage sur joints 
Décaissement  
Réagréage 
Pose tapis 
 
Localisation : Voir plan DCE 3.8 revêtements de sols 



2.5 RESERVATION POUR RAILS PORTE COULISSANTE 

 
Réalisation d’une saignée dans le sol pour encastrement du rail de support de la menuiserie 
coulissante en applique, avec réalisation d’un fond en ragréage 
Le rail et la pose sera à la charge du lot menuiserie intérieure. 
 
Localisation :  Voir plan DCE 3.8 revêtements de sols 

  Menuiserie en séparation du back office et bureau direction. 

3.0 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Le Dossier des Ouvrages Exécutés comprendra : 

• plan de localisation des ouvrages, 

• procédure de mise en œuvre, 

• fiches techniques des produits et matériaux utilisés, 

• PV d'autocontrôle, 

• notice d'entretien (indiquant la méthode à utiliser et la périodicité). 


